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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
2720 COLON BS.AS.
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 2612

ARTICULO 1°: Adjudicase a la Cooperativa de Provision de Servicios Sociales |
Vivienda y Crédito de Colon Ltda. , la Obra de Pavimentacion Barrios Lomas y Barracas ,
en un todo de acuerdo a la Licitacion Publica N° 02/06.

ARTICULO 2°: De Forma.

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE COLON (BA) , A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL SEIS , EN CUARTO INTERMEDIO.
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23 de agosto de 2006

Al Sr. Intendente Municipal
Doctor Ricardo Casi
Su Despacho

Ref.: Licitacion Puablica 02/2.006

De nuestra consideracion:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. al efecto de
solicitar proceda a reemplazar el “Anexo 1: Reajuste de Precios” de nuestra oferta en la licitacién

publica de referencia por el “Anexo 1: Redeterminacién de Precios” que se acompaiia a la
presente.

Esta solicitud responde a un mejor esclarecimiento vy
encuadramiento de nuestra oferta en los requisitos de la licitacién.

Sin mds, aprovechamos para saludarlo atte.

v :
10 A. CAMARAGA DT [7E2LOT
Tesorero

ESTERAIYA BE [ 50NON DL SERYLIOY curUI%ivus
BRCIALES, VIVIEEDA ¥ CLIBT CON@ S 55) LTRA

Adrian T i (72)
A c ARESIBEL T
H.C.D. - Coldw



Anexo 1: Redeterminacidn de Precios

Los precios ofertados responden a una estructura de costos que a continuacién se
detallan:

Estructura de Costos Cordéon Cuneta:

Cemento Loma Negra: Cem 15 %
Piedra partida Canteras Argentinas: Piedra C.A. 10 %
Gas 0il : Gas-0il 30 %
Mano de Obra: M.O. 35 %
Sin reajuste: 10 %
100 %

Estructura de Costos Pavimento Asfdltico:

Cemento Asfdltico: Cem. Asf. 34 %
Piedra partida Cantesur: Piedra C. 7 %
Gas Oil : Gas-0il 40 %
Mano de Obra: M.O. 9 %
Sin reajuste: 10 %

100 %
Donde:

Cem. = Cemento = Corresponde a los listados de precios oficiales de Loma Negra a la fecha de
presentacién de la oferta.

Cem. Asf. = Cemento Asféltico= Corresponde a los listados de precios oficiales de Petrobris a la
fecha de presentacion de la oferta.

Piedra C.A. = Corresponde a los listados de precios oficiales de Canteras Argentinas a la fecha
de presentacién de la oferta.

Piedra C = Cooresponde a los listados de precios oficiales de Cantera Cantesur a la fecha de
presentacion de la oferta.

Gas Oil = Corresponde a los listados de precios oficiales de Petrobris a la fecha de presentacion
de la oferta.

M. O. = Mano de Obra = Costo de la mano de obra segiin convenio oficial d¢ UOCRA para la
categoria oficial a la fecha de presentacion de la oferta.

Los precios indicados en la oferta se redeterminaran en funcién de la variacién de la
estructura de costos indicada precedentemente, y conforme a la ley provincial N°
13.403; Ley N° 13.154; decreto N° 2.113, y modificatorios.
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_.‘ / ;gl_ﬁanco Provincia

NN £/ Banco de la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, 26 de Julio de 2006

Senor Intendente de la
Municipalidad de Colén

Su despacho

De nuestra consideracion:

Ref: PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA
MUNICIPAL (PROFIM)

Tenemos el agrado de dirigiros a usted con el objeto de
llevar a su conocimiento que es intencidn de esta Institucion asistir crediticiamente a
la Cooperativa de Provision de Servicios Eléctricos, Sociales, Vivienda y Crédito
de Colén Limitada, en el marco del Programa del titulo, para el supuesto de resultar
adjudicataria en la Licitacion n° 002/2006 convocada por esa Comuna.

En tal sentido y cumplimentando las exigencias
establecidas en el pliego de bases y condiciones manifestamos que la citada
operacion se otorgaria previa solicitud de la empresa y cumplimiento de todos los
requisitos exigidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo las siguientes
condiciones:

MONTO MAXIMO: Hasta. $ 1.500.000.-(Pesos Un millén quinientos mil).

INTERES: Se aplicara la tasa variable vigente en el Banco para la linea “Sistema de
Financiamiento para Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios a las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”.

PLAZQ: Hasta 60 meses.

TIPO DE OPERACION: Préstamo Amortizable a Interés Vencido.

FORMA DE PAGO: Sistema aleman, servicios de amortizacion e interés mensual.
GARANTIAS: Cesion al Banco de los derechos crediticios a favor de la cooperativa,
derivados del contrato suscripto entre ésta y el Municipio, en funcion de la adquisicion
a plazo de bienes y/o servicios. En forma previa, la Municipalidad autorizara el débito
de los servicios correspondientes de su cuenta corriente y en caso de insuficiencia de
fondos, autorizara irrevocablemente al Banco a cancelar los mismos con los fondos
no afectados a fines especificos que le correspondan, atn antes de su acreditacion
en cuenta corriente.
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San Martin N° 108 5° Piso Capital Federal
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OTROS COSTOS: Comisién del dos por ciento (2%) por reserva de fondos sobre el
total del préstamo.

GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos e impuestos nacionales y/o provinciales que
resulten de aplicacion en el presente o en el futuro producto de la instrumentacién y/o
del financiamiento de esta operacién estaran a cargo del prestatario.

Se deja expresa constancia que la asistencia crediticia a
que se refiere esta Carta Intencion, queda condicionada a que la calificacion crediticia
del requirente del crédito le permita acceder al mismo, al momento de hacerse
efectiva la asistencia.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludarle muy atentamente

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Gerencia Sector Publico
San Martin N° 108 5° Piso Capital Federal
TE 4348-9570/9598

] / o ],/- .v:uNfSTUm"SUNTOSAGRARiEJS ]



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION

liene por objeto cotizar precio para la ejecucion de Ia “Obra de Pavimento vy Cordén en los
Jarrios Lomas , Barracas Y Av. 9” seglin memoria descriptiva

, especificaciones técnicas, planos
“demas documentacion que se acompafia.-

\RTICULO 2°:SISTEMA DE LICITACION
I Contratista proveers los materiales y mano de obra necesarios par

I costo total de la obra sers abonado por el Municipio a la
stablecido en los articulos 49 y 50 del presente pliego.

a la realizacion de la obra.-
Contratista de acuerdo a lo

odos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deb
ntrato o por cualquier otra razén deber4 incluirse en el pr
demas se debera presentar presupuesto detall
rrespondiente, segtin planilla de cotiz

a pagar el contratista en virtud del
ecio total de la oferta del licitante.
ado con sus precios unitarios por item de obra
acion que se adjunta a las Especificaciones Técnicas.-

RICULO 3°: DOCUMENTACION COMPLE
k~-go de Bases y Condiciones Generales
Pliego de Bases y Condiciones Particulare
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Computos y Presupuesto
Planilla de Cotizacion

Planos de Obra

MENTO DE ESTE PLIEGO

s(presente pliego)

{TICULO 4°: CONDICIONES DEL PROPONENTE
CUMPLIMENTACION DE LA ORDENANZA N°
ncejo Deliberante con fecha 12 de marzo de 2002.
CAPACIDAD: Los proponentes deberén tener ¢
JOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA: [
lo urbano de la ciudad.-

JARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La oferta serd acompafiada de

garantia de mantenimiento de la propuesta equivalente o superior al uno por ciento (1%) del
ort__resentado por el oferente y debera ser constituida en alguna de las siguientes formas:

. = " ;. 8 . _ &
Dinero efectivo en deposito bancario en una cuenta abierta por la Administracion y a la orden

de la misma o en la Tesoreria Municipal.
Titulos Nacionales, Provinciales o Municipales, que tengan cotizacion de cierre registrada
siete (7) dias habiles antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Pagaré que contenga la clausula “sin protesto” extendido a favor de |
Colon, pagadero en la ciudad de Colon en el Palacio Municip
Poliza de seguro de caucion, fianza o aval bancario
lue €sta sea aceptable, la compafiia asegurador
egal en el partido de la Municipalidad licitante.
igencia de la garantia sera de (30) dias en més que el periodo de m
as.

{FORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES: La presentacion de la propuesta
ica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licit
udo informes de caracter local, como ser los materiales y
0 y cualquier otro dato que pueda influir en |
) la configuracion y naturaleza del terreno.
‘RTIFICADO DE CALIFICACION CREDITICIA: A fin de result
contar con el Certificado de Calificacion Creditici
os Aires en el marco del PROFIM de acuerdo
).

NTECEDENTES DE OBRA: La Empresa proponente debera presentar antecedentes de
ras similares ejecutadas, detallando comitente, monto de obra, plazo de ejecucion y
implimiento.En el caso de subcontratar parte de la obra, sera valida la presentacion de

2147 sancionada por el Honorable

apacidad civil para obligarse.
a empresa debera fijar domicilio legal dentro del

a Municipalidad de
al, calles 51 entre 17 y 18.

a satisfaccion de la Administracion. Para
a que la extienda debera constituir domicilio

antenimiento de las

acion 'y
mano de obra existentes en el
a determinacion del costo de obra, asimismo

ar adjudicado, el oferente
a emitido por el Banco de la Provincia de
a lo establecido en el articulo 13 del presente
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PLIEGO DE BASES vy CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°. OBJETO DE LA LICITACION
Tiene por objeto cotizar precio para |a ejecucién de la “Obra de Pavimento y Cordén en Jog

Barrios Lomas » Barracas y Av. 9 S€gun memorig descriptiva, €specificaciones técnicas, planos

ARTICULO 2°:SISTEMA DE LICITACION
El Contratistg Proveera los materjg|eg Y mano de obrg Necesarios para | realizacion de |5 obra.-

El costo tota] de la obra sers abonado por e] Municipio 3 |4 Contratista de acuerdo a |o

Todos los derechos, Impuestos y demés gravamenes que deba pagar e contratista en virty( del
contrato o por cualquier otrg razon deberg incluirse en ¢] precio total de |a oferta de] licitante,
Ademas se debers presentar presupuesto detallado con SUS precios unitarjog por item de obrg
correspondiente, Segun planilla de cotizacién que se adjunta a [ag Especiﬁcaciones Técnicas.-

4) Especificaciones Técnicas
5) Cémputos Y Presupuesto
6) Planilla de Cotizacion

7) Planos de Obra

3) Memoria Descriptiva ;

2147 sancionada por el Honorable
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b) CAPACIDAD Los proponentes deberdn tener Capacidad cjvij] para obligarse.
¢) DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA: [ 4 empresa deberg fijar domicilio legal dentro de]
¢jido urbano de |5 ciudad.-
d) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA - La oferta serg acompaiiada de
una garantia de Mantenimiento de |4 Propuesta equivalente o superior al uno por ciento (1%) de]
importe presentado por el oferente y deber4 ser constituida en alguna de Iag siguientes formas:
Dinero efectivo en depésito bancarig €N una cuenta abjertg por la Administracion Y ala orden
~ de lamisma o en la Tesorerfa Municipal.
0 Titulos Nacionales, Provinciales o Municipales, que tengan cotizacion de cierre registrada
siete (7) dias hébiles antes de la fecha de apertura de la licitacign
0 Pagar¢ que contenga la claysyla “sin protesto” extendido a favor de la Municipalidag de
Colén, pagadero en la ciudad de Colén en e] Palacio Municipal, calles 51 entre 17 y 18.
0 Péliza de Seguro de caucign, fianza o ava] bancario 3 satisfaccion de g Administracién, Para
que ésta sea aceptable, Ia COmpaiiia aseguradors que la extienda debera constitujy domicilio
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La vigencia de |5 garantia serg de (30) dias en mas que el periodo de Mantenimiento de |ag

¢) INFORME QUE DEBEN OBTENER [0S OFERENTES: 1.4 presentacion de g propuesta
implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente o documentos de g licitacion
obtenido informes de caracter local, como ser los materjales Y mano de obrg existentes en el
medio y cualquier otro dato que pueda influir en Ia determinacion de] €osto de obra, asimismo

5 bomna ;T

) CERTIFICADO DE CALIFICACION CREDITICIA: A fin de resultar adjudicado, e] oferente
debe contar cop e Certificado de Calificacion Crediticia emitido por el Banco de |5 Provincia de
Buenos Aires ep el marco de] PROFIM de acuerdo a lo establecido en e] articulo 13 de] presente
liego.-
g) f\NTECEDENTES DE OBRA: |, Empresa Proponente deberd presentar antecedentes de
obras similares ejecutadas, detallando comitente, monto de obra, plazo de ejecucion y
cumplimiento.Ep ¢ caso de subcontratar parte de la obra, sers valida |a presentacion de
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antecedentes de |a Empresa subcontratista en obras similares a |a que le corresv'ponde
€jecutar.-

h) Equipos a utilizar en obra: La empresa contratista debera presentar un listado de equipos de
propiedad de La Empresa a utilizar en obra.

ARTICULO 5°: LEGAJOS

Se adquiriran en Tesoreria Municipal fijandose su valor en la suma de $ 1.000, y podran ser
consultados en la Secretaria de Obras Publicas de |a Municipalidad de Colén. -

ARTICULO 6°: LUGAR DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recepcionardn en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colon, sita en calle
51y bulevar 17, hasta el dia 2] de julio del afio 2006 a las 9 hs.-

ARTICULOQO 7°: REPRESENTANTE TECNICO

Debera poseer titulo Universitario 0 habilitante en Ia especialidad, cuyo titulo haya sido inscripto
en el registro.

ARTICULO 8°: FORMA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, siendo el proponente el exclusivo responsable de los CITores que se cometiesen en su
redaccion. Serd redactada a maquina o por computadora, sin enmienda, raspaduras, entrelineas o
errores que no hayan sido debidamente salvados Y S€ entregaran en sobre cerrado, y firmado con
la indicacién de la licitacién a que se refiere. Las cotizaciones se formularan en pesos.-

ARTICULO 9°: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serdn presentadas en lugar y fecha determinados en el articulo 6°. Se deberdn
efectuar en dos sobres separados, cerrados, lacrados y firmados consignando en su exteior sobre
N°1, o sobre N° 2 segun corresponda con la siguiente indicacion externa:

MUNICIPALIDAD DE COLON - LICITACION PUBLICA NRO. 02/2006 - OBRA
PAVIMENTO - APERTURA DE PROPUESTAS: DIA 21 DE JULIO DE 2.006 A LAS 9
HORAS”.-

El sobre N° 1 contendra:

a) Garantia de mantenimiento de Ja propuesta de acuerdo con lo establecido en e articulo 4°.

b) El legajo completo del llamado a licitacion, firmado en todas sus hojas por el proponente.

¢) Comprobante de clave tnica de identificacion Tributaria (C.ULT). Comprobante de
inscripcion en el Impuesto a los Ingresos Brutos-Ley 8712.-

Tal documentacién si es presentada en copia fotostatica, debers serlo debidamente certificada por
autoridad competente y/o Escribano Publico.

d) Declaracion de que acepta la Jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos
Aires, con competencia territorial en el Departamento Judicial Pergamino, para cualquier
cuestion judicial que se suscite.

¢) Comprobante de compra del pliego.

f) Certificado de calificacién crediticia emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

g) Listado de equipo propiedad de la empresa a utilizar en obra.

H) Listado de obras similares de acuerdo a lo establecido en el articulo 4°.

1) Acta compromisoria de conocimiento y cumplimiento de la ordenanza N° 2147 sancionada por
el Honorable Concejo Deliberante.-

El sobre N° 2 contendra:

a) Propuesta de la oferta.

El Proponente formulara su propuesta en nimeros y letras. No se consideraran aquellas que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o agregados entre lineas, que no hayan sido
debidamente salvadas al pie de ellas, ni tampoco los que no hayan cotizado la totalidad de los
trabajos.

Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las establecidas en numero, valdra el
monto total expresada en letras.

b) Plan de Trabajos e Inversiones

Cada proponente debers presentar el Plan de Trabajos e Inversiones para la ejecucion de la obra,
dentro de las previsiones contractuales.

Incluira el plan grafico de la obra Y, si correspondiere, plan de acopios y de certificacion. E] plazo
total y los parciales que se hubieran fijado deberan contemplarse en el mismo.

La administracion se reserva el derecho de rechazar totalmente una oferta si el Plan de Trabajos
presentado no fuera satisfactorio a su exclusivo juicio.
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El plan de Trabajos debera referirse a la totalidad de items consignados en la plan‘fﬁaﬁ }‘Qa'ra 13?‘
cotizacién de Precios, discriminados uno por uno. gy

Dicho plan debera ser racional y acorde con un normal desarrollo de la obra que se licita y debera
incluir:

1) Cantidad de obras a ejecutar en cada item y porcentaje con respecto al total del mismo.
2) Importes a certificar para el total de la obra..
¢) Andlisis de precios de los items cotizados segun planilla tipo adjunta.-

ARTICULO 10°: MEJORA DE LAS PROPUESTAS

En caso de que hubiere dos o mds proponentes que se presenten en igualdad de condiciones y
cuyas cotizaciones sean igualmente convenientes, se llamara a estos proponentes a mejorarlas por
escrito, en sobres cerrados. A este efecto se fijard la fecha para la apertura de ellos dentro de los
(5) dias corridos, contados a partir del dia de la licitacién anterior.

ARTICULO 11: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante sesenta (60) dias corridos a
contar del acto licitatorio. Vencido este plazo se considerara mantenida si no se hace retraccion
expresa por escrito antes de la aprobacion de la Propuesta por el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 12: ADJUDICACION DE LA OBRA

El D.E. procederd a adjudicar la obra a la propuesta mas ventajosa a juicio del mismo,
reservandose ¢ste el derecho de rechazo de todas sin que los concurrentes tengan derecho a
efectuar reclamo de ninguna especie. .-

ARTICULO 13: CERTIFICADO DE CALIFICACION CREDITICIA

A fin de resultar adjudicado el oferente debera contar con el Certificado de Calificacion

Crediticia emitido por el Banco Provincia de Buenos Aires en el marco del PROFIM o fuente

alternativa de financiamiento. Para dar cumplimiento a los requisitos que determina el Banco de

la Provincia de Buenos Aires para obtener la calificacion, deberan presentarse los mismos al

Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Colén o a aquella sucursal en la cual el oferente tenga

radicadas sus operaciones si se tratare de un cliente. La presentacion de la documentacion ante el

Banco Provincia debera realizarse con una antelacion no menor a treinta dias (30 dias) de la fecha

de vencimiento de recepcion d propuestas.-

La documentacion a presentar ante el Banco Provincia de Buenos Aires serd la siguiente:

- Constancia de situacion provisional con sello de la AFIP.-

- Titulos de Propiedades originales y fotocopias o en su defecto Certificado de Dominio.-

- Acta de Asamblea y de Directorio: Copias certificadas por escribano o libro rubricado para
cotejar la aprobacion del Balance y distribucion de cargos.-

- Estados contables: ultimos tres ejercicios, con firma olografa de sus autoridades en todas sus
hojas, dictamen del Contador Publico con Legalizacion del Concejo Profesional en original.
Los dos primeros Estados Contables deberan entregarse en fotocopia simple.-

- Declaracién Jurada del Impuesto a las ganancias del Gltimo ejercicio en original y fotocopia.

- Declaracion Jurada del IVA e Ingresos Brutos de los meses posteriores al cierre del altimo
gjercicio en original y fotocopia.-

- Flujo de fondos historico y proyectado, con su memoria descriptiva.-

- Datos complementarios: detalle mensual de ventas del ultimo ejercicio y meses posteriores.-

- Estados de Resultados proyectado.-

- Detalle de endeudamiento bancario actual, discriminado por Banco, tipo de garantia, plazo,
linea, margen de crédito.-

- Todo otro dato o documentacién que requiera el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 14°: DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE LA PROPUESTA
Producida la adjudicacion se devolveran de oficio los depositos de garantia de mantenimiento de
la licitacion a los proponentes cuyas ofertas se hubieren rechazado.

ARTICULO 15°: PERDIDA DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

Si antes de resolverse la adjudicacion, segun el caso y dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, €sta fuera retirada, el proponente perdera la garantia en beneficio de la Municipalidad.
sin perjuicio de otras penalidades que prevé el Articulo N° 25 de la Ley N° 6021.

ARTICULO 16°: ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y GARANTIA DE OBRA
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La aceptacion de la propuesta serd notificada al interesado dentro de los tres (3) dias hafiles+

contados a partir de la fecha del Decreto de Adjudicacion, debiendo el mismo concurrir a la
Secretaria de Obras Publicas Municipal, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, para
presentar su conformidad o disconformidad con las clausulas del mencionado Decreto.

En forma previa a la firma del contrato la contratista deberd presentar comprobante del depdsito
de garantia de contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato en efectivo
por Tesoreria Municipal, Poliza de Caucién o valores equivalentes en titulos valores a la orden
de la Municipalidad.-

La garantia deberd ser depositada en Tesoreria Municipal, si no concurriera en el plazo fijado,
perdera la adjudicacion de la obra, sin perjuicio de responder por los dafios que su actitud
ocasione a la Municipalidad. Dicha garantia, sin actualizacion de ninguna naturaleza, le sera
devuelta a la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 17°: VALOR CONTRACTUAL

Se deja constancia que todo lo expresado en las clausulas del presente Pliego, en el de
Especificaciones Técnicas y en el de cualquier otro documento que acompaiie el presente llamado
a licitacion, tendré el cardcter de clausulas contractuales, desde el preciso instante en que resulte
adjudicatario de los trabajos, firme el contrato o bien la orden de servicio respectiva. Los distintos
documentos se complementan entre si, de manera que cualquier omisién en uno de ellos, queda
salvado con por su referencia en el otro.

ARTICULO 18°: FECHA DE INICIACION

En virtud a las tareas previas que a realizar el Municipio, la fecha de comienzo de los trabajos por
parte de la Contratista sera fijada por el Municipio en el momento de la firma del contrato, para lo
cual sera notificada con tres (3) dias de anticipacion. La incomparecencia del Contratista al acto
sefialado le significard una multa de uno por mil del monto del contrato por cada dia de atraso.
Pasado los treinta (30) dias sin dar cumplimiento a esta disposicion, el Contratista serd pasible a
la rescision del contrato y la perdida de garantia sin interpelacién judicial. Es facultad del
Departamento Ejecutivo reconsiderar la rescision del contrato antes que se lleve a cabo si se
estima que las causales invocadas por el contratista son suficientemente justificadas, sin que ello
implique una ampliacion del plazo contractual de las obras.

ARTICULO 19°: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se establece un plazo de ocho meses corridos para la ejecucion de obra, a contar de la fecha de
Acta de Inicio de la obra. El incumplimiento del plazo establecido, o en su caso de la tltima
prorroga lo hara pasible de una multa del uno por mil del monto del contrato, por cada dia de
atraso.

ARTICULO 20°: PLAZO DE GARANTIA DE OBRA
El plazo de garantia de obra serd de Trescientos Sesenta (360) dias corridos a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria.

ARTICULO 21°: FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS
Todos los plazos a que se refiere el presente, se entenderan como dias corridos, salvo que
especificamente se indiquen que los plazos son de dias habiles.

ARTICULO 22°: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra, por causa justificada a criterio de la
Direccion Técnica, entre las que se incluyen las incidencias de actos de poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos que se invoquen deberan ser solicitados

en forma escrita por el contratista. En caso de resultar aceptables las justificaciones, se prorrogard,

el plazo de ejecucion en igual tiempo que ¢l perdido. No se justificaran demoras en el plazo
establecido que hubieran sido provocadas por las lluvias que estén comprendidas dentro del
régimen normal de la zona, tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la
determinacion de éste. Para el reconocimiento de la ampliacion de plazo, el Contratista presentard
los comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes en la localidad donde
esté situada la obra. La inspeccién, por comparacion con el promedio mensual de la zona
consignado en la planilla de régimen pluviométrico de la Pcia. de Bs. As., determinard si
corresponde o no la ampliacion del plazo contractual.

ARTICULO 23°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos serdn realizados bajo la inspeccion de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Municipal. A la misma autoridad debera recurrirse para la decision de cualquier cuestion técnica

que no estuviera prevista en el presente pliego o en su documentacion anexa y la contratista
debera cumplir con todas las indicaciones emanadas de tal Secretaria.-

ARTICULO 24°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la inspeccion o
por su intermedio.

La inobservancia de ésta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULOQO 25°: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN
OBRA

El contratista o su Representante, debidamente autorizado, debera estar presente en obra durante
las horas de trabajo, bajo pena de suspension de las tareas.

El representante sera una persona debidamente autorizada y aceptada por la Direccion de Obra
que lo represente cuando se deba ausentar y con quien la Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Municipal pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que realizan. El
representante tendrd las facultades necesarias para notificarse de las ordenes de servicio, darle
cumplimiento, o formular las observaciones o pedidos a que aquellas dieran motivo. En este
sentido queda establecido desde ya, que el contratista acepta la responsabilidad que derive de los
actos y decisiones que su representante tome en obra. La aceptacion de un Representante no
releva al Contratista ni a su Representante Técnico de la vigilancia periddica de los trabajos,
debiendo estar presente cuando asi lo exigiera la Direccion de Obras Publicas Municipal.

ARTICULO 26°: DOCUMENTACION EN OBRA

El Contratista tendra en la obra una copia autenticada de toda la documentacion relativa a la obra,
la que se encontrard a disposicion de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Municipal, dicha
documentacion sera entregada al Contratista en el momento de la firma del Contrato.

ARTICULQ 27°: INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El Contratista contrae la obligacion de ajustarse en sus trabajos a cuanto establezcan los
documentos del contrato que esta formado por los Pliegos de Condiciones. Libros de Notas y
Ordenes de Servicio que se llevaran en la obra, los planos y detalles de construccion, aclardandose
que todos seran entregados por la Municipalidad y que si el Contratista ejecutara alguna por
ordenes especiales, seran sometidos previamente a su aprobacion, la que se otorgard por escrito.
Cuando los documento del contrato presenten dudas para el contratista, éste debera con
anticipacion debida recabar de la inspeccion, la aclaracion correspondiente, quedando siempre
responsable de la demora o perjuicio que pudiere significar tal omision.

ARTICULO 28°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, €stas seran
resueltas por la inspeccién, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales, la solidez y eficiente ejecucion de los trabajos y la interpretacion de las Normas de
Mensura.

ARTICULO 29°: JORNALES MINIMOS

El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los jornales establecidos por la
Delegacion Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiendo actualizarlos en el
caso de que estos sufrieran modificaciones en el tiempo que duren los trabajos. El Contratista
estard obligado, cuando se le exigiere, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de
verificar que el salario pagado a sus obreros no es inferior al establecido por la citada delegacion.

ARTICULO 30°: PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN OBRA

El Contratista debera acreditar el pago puntual del personal que emplee en obra, si dejara de
abonar los sueldos o jornales serd emplazado a hacerlo dentro de los quince (15) dias corridos
siguientes a la notificacion. El incumplimiento de este emplazamiento motivard la suspension de
la obra, sin suspension del plazo contractual, hasta tanto sean abonados los sueldos y jornales, la
suspension del tramite de pago de los certificados de obra y/o rescision del contrato.

ARTICULO 31°. PERSONAL OBRERO




El contratista debera dar cumplimiento a la ordenanza N° 2063 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante con fecha 29 de Noviembre de 2000 y aprobada por el poder ejecutivo bajo
decreto N° 662/000, sobre contratacién de personal obrero,

El Contratista empleara ¢l numero necesario y suficiente, del personal idéneo a juicio de la
inspeccion. El Departamento respectivo podra ordenar por escrito al Contratista, el destino de los
obreros que por su incapacidad, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista
debera mantener la disciplina en la obra, debiendo cumplir las Leyes, Ordenanzas y
Disposiciones generales que reglamenten el trabajo. El Contratista, dentro de la suma total fijada
por el contrato, estd obligada a tener en obra hasta su recepcion provisoria el personal necesario
para su cuidado, de dia y de noche. El no cumplimiento de éstas disposiciones daré lugar a la

suspension de los trabajos hasta su cumplimiento, sin reconocimiento de prorroga motivada por
€sas razones.

ARTICULO 32°: SEGURO OBRERO

Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista en Compaiiias de reconocida
solvencia, debiendo hacerlo antes de iniciada Ja obra. Presentara ante el Departamento Municipal
que corresponda, la poliza de seguro respectiva a fin de acreditar el cumplimiento de esa
disposicion. En caso de no hacerlo se suspendera la obra sin interrumpir el plazo contractual.

ARTICULO 33°: APORTES A LAS CAJAS NACIONALES DE PREVISION SOCIAL

La Municipalidad podré requerir al Contratista cuando lo estime oportuno, los comprobantes que
certifiquen haber dado cumplimiento en forma regular, a los aportes exigidos por las Cajas
Nacionales de Prevision Social, por todo el personal ocupado en obra, Cuando se compruebe que
lo denunciado a las Cajas de Jubilaciones no es correcto, €ste echo sera puesto en conocimiento a
la caja respectiva.

ARTICULO 34°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera en todos los casos responsables de los dafios y perjuicios ocasionados por la
impericia de sus agentes u obreros, como asf también de la mala fe

o falta de honradez en el suministro o empleo de materiales. El Contratista respondera en todos
los casos directamente a la Municipalidad o a terceros, de los dafios producidos a las personas
con motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello
tendran derecho a pedir compensacion.

Queda obligado el contratista a la correcta sefializacion de la obra y a toda otra instruccion que la
inspeccion de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos le imparta a fin de garantizar la
seguridad de los transetntes.-

En ningtn caso la Municipalidad serd responsable de los dafios y perjuicios emergentes de la

ocupacion temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en la obra o en el
Campamento.-

ARTICULO 35°: RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar la
ubicacion, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos, y respondera de los desperfectos
que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion hasta la recepcion final, exento los
producidos por causa imputables a las obras mismas. El Departamento Municipal respectivo,
podré exigir la reconstruccion de toda la obra que a su solo juicio hubiere sido mal ejecutada, por
la deficiencia en la calidad de los materiales o en la mano de obra. Las 6rdenes que a éste efecto
se expidan deberan ser cumplimentadas por el Contratista dentro de un plazo que se fije sin
derecho a reclamacion alguna, si se llegara a comprobar en demolicién que ha existido
deficiencia. Las obligaciones del Contratista con de resultado, debiendo entregar la obra
terminada, completa y exenta de vicios.-

ARTICULO 36°: INSPECCIONES PREVIAS EN PARTES DE OBRAS A OCULTAR
El Contratista debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion con una anticipacion de
cuarenta y ocho (48) horas con respecto a su ocultamiento por trabajos posteriores.

ARTICULO 37°: CERTIFICACIONES

Para efectuar las certificaciones de obta ejecutada y acopio, se tomaran en cuenta el computo y

presupuesto, los analisis de precios y el listado de materiales especificados, todos ellos que fueran
presentados por el Contratista.
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ARTICULO 38°: MEDICION DE OBRA
Se confeccionard un acta de medicion por los avances de los trabajos, el ultimo dia habil del mes
la cual debera estar suscrita por la inspeccion, el representante técnico de la Contratista.

La ultima medicién se podra efectuar al momento de la finalizacion del trabajo, sin aguardar la
finalizacion del mes.

El acta reflejara los items del contrato ejecutado correspondiente a la medicion, estimandose en
forma porcentual los avances de obra para las cotizaciones por unidad de medida.

A los efectos de la medicion, se entendera que corresponde el 100% de un item cuando el mismo
esté completo y con todos los detalles de terminacion ejecutados.

ARTCULOQO 39°: SUBCONTRATISTAS

El Contratista podra subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada. El subcontratista
debera cumplir con los requisitos especificados en los items a, b, ¢, g, y h, del atyfuclo 4 del
presente pliego y debera obtener la previa conformidad por escrito de la Secretaria de Obras y

Servicios Publicos Municipal, quien determinara a su exclusivo juicio la conveniencia o no de la
subcontratacion.-

ARTICULO 40°: RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATO

Ningun contrato autorizado por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Municipal eximira al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderd como si las hubiere
efectuado directamente, quedando facultada la Inspeccion a proceder de la manera que estime
conveniente cuando los trabajos no se ejecuten a total satisfaccion.

ARTCULO 41°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL
Las penalidades aplicadas por el incumplimiento a las Bases y Condiciones Generales vy
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual
para la ejecucion de la obra.

ARTICULOQO 42°: RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos conforme al contrato, se procederd a recibirlos provisoriamente,
labrandose el acta respectiva..-

ARTICULO 43°: CONSERVACION

Quedara a cargo del Contratista, la conservacion de la obra durante ciento ochenta (180) dias
corridos contados a partir de la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las
reparaciones necesarias que deriven de las obras, y arreglo de cuanto vicio o defecto constructivo
apareciera durante ese plazo. Si mientras rige esa obligacion, el Contratista no hiciera dentro de
los plazos contractuales que fijare el Departamento Ejecutivo las reparaciones antedichas, el
Sefior Intendente Municipal, mandara a ejecutarlas por cuenta de aquel y con cargos al depdsito
de garantia sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por el
Contratista,

quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad por cuanto lo demas se obliga conforme a
ese derecho.

ARTICULO 44°: RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de ciento ochenta (180) dias corridos sefialados para la conservacion de que las
obras se encuentran en perfecto estado, salvo la acciéon del uso, se procederd a la Recepcidn
Definitiva. Esta recepcion da derecho al Contratista a solicitar el 5% de la garantia del contrato.

ARTICULO 45°: RESPONSABILIDAD LEGAL
La Recepcion Definitiva y la devolucion del deposito del contrato, no eximen al Contratista de la
responsabilidad de sus trabajos de acuerdo a lo establecido en el Codigo Civil.

ARTICULO 46°: PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS

Las multas que se impongan en el presente pliego, deberan ser abonadas por el Contratista dentro
del plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de notificacion del Decreto respectivo.

ARTICULO 47°: RESCISION DEL. CONTRATO
Cuando el Contratista no diera principio a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los
realizara con suma lentitud, o empleara en ellos materiales que no fueran convenidos, o realizara
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actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos, y en general cuando pof’n?’a,l&nfé
negligencia pudieran comprometerse los intereses del Municipio, el Sefior Intendente, previo
informe de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos Municipal, podra aplicar las penalidades
que correspondan, pudiendo llegar a resolver la rescision del contrato, sin mas tramite y sin que
el contratista tenga derecho de reclamacion alguna por ningtn concepto, perdiendo ademas el
depésito de garantia y quedando responsable directo por todo dafio y perjuicio causado.-
Rescindiendo el contrato, la Municipalidad podra continuar la obra por cuenta del Contratista,
debiendo previamente dejar establecido el estado de los trabajos, efectuados a satisfaccion, para
constituir con ello el crédito del Contratista saliente.

La Municipalidad podra hacer uso de esos utiles y enseres sin que el Contratista tenga derecho a
indemnizacion y aquellos que no fueren utilizados seran retirados por el Contratista de inmediato

de la obra. En caso de no hacerlo asi, dentro de las veinticuatro (24) hs. de notificado, lo podra
retirar la Municipalidad por cuenta de aquel.

ARTICULO 48°: IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Todos los trabajos que no estén indicados en los documentos contractuales, fueran o no
indispensables para que las obras respondan a su fin, no serdn considerados imprevistos ni
adicionales, debiendo el Contratista efectuarlos sin cargo alguno para la Municipalidad. Cuando
se llegare a modificaciones de trabajos, se buscard la compensacion entre ellos y cuando no
fuera posible el Contratista convendra previamente el precio por escrito con el visto bueno del
Departamento que tiene a su cargo las obras y la respectiva aprobacion del Departamento
Ejecutivo, ya que sin estos requisitos previos, ningun trabajo serd considerado adicional -

ARTICULO 49°.- FORMA DE PAGO

La Municipalidad cancelard el precio de la obra en sesenta cuotas iguales de amortizacion de
capital de pesos veinte mil ciento sesenta y seis ¢/ sesenta y siete ( $ 20.166.67 ), venciendo la
primera de ellas a los treinta dias de la recepcion de conformidad del avance de la obra, y las
posteriores el mismo dia del vencimiento de la primera de los meses subsiguientes, o posterior
habil para el caso que resulte inhdbil, a las que se les adicionar un interés calculado sobre saldo a
la Tasa de Interés correspondiente al Item “Sistema de Financiamiento para Empresas
Proveedoras de Bienes y/o Servicios a la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”,
variable, vigente en el Banco Provincia de Buenos Aires. cuya T.N.A. actualmente es 9 %
(nueve por ciento).-

Las certificaciones se realizaréan por intermedio de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de
conformidad a lo descripto en la planilla adjunta.-

ARTICULO 50.- MECANISMO DE PAGO

La Municipalidad se compromete a abonar los importes correspondientes a la obligacion asumida
mediante la transferencia de los importes respectivos a una cuenta que la Adjudicataria debera
habilitar al efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. A tal fin, la Municipalidad ha
facultado irrevocablemente al Banco de la Provincia de Buenos Aires a debitar automaticamente
los servicios mensuales citados, de la cuenta corriente del ejercicio que mantiene habilitada en el
mencionado Banco o la que e el futuro la reemplace, sirviendo tal operatoria como suficiente
comprobante de pago.-

Las cancelaciones fuera de término, por insuficiencia de fondos en las cuentas habilitadas por la
Municipalidad al efecto del pago, producird la mora de pleno derecho sin necesidad de
interpelacion previa alguna. La falta de pago de tres cuotas consecutivas dard por decaidos los
plazos y tornara exigible la totalidad del saldo de la financiaciéon acordada por la Adjudicataria.
La mora autorizara la capitalizacion de los intereses compensatorios devengados e impagos al
vencimiento de la obligacion, y se podrd aplicar a partir de ese momento, la tasa establecida por
el Banco de la Provincia de Buenos Aires con caracter general para el célculo de intereses y
punitorios.-

ARTICULO 51.- CESION
La adjudicataria quedara facultada a ceder total o parcialmente los derechos crediticios que

deriven del presente proceso licitatorio exclusivamente al Banco de la Provincia de Buenos
Aires.-
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PLANILLA DE COTIZACION
N°® ACTIVIDAD Un | CANTIDAD | COSTO UNIT. | COSTO TOTAL
1 |CONST. CORDON CUNETA ml. 6.110,00
2 |CONST. PAV. ASF. e.:0,04 m. m2 16.797,30
3 |CONST. PAV. ASF. e.:0,06 m. m2 5.388,80
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